



**ANEXO X - Composição de custos para a elaboração do Plano de Transição Operacional e do Plano de Modernização**



Plano de Transição Operacional							
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	Quantidade	Total
1	EMOP	01.050.0614-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	R\$ 99,6900	124	R\$ 12.361,56
2	EMOP	01.050.0615-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	R\$ 149,9100	476	R\$ 71.357,16
3	EMOP	01.050.0616-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	R\$ 209,8600	0	R\$ 0,00
4	EMOP	01.050.0610-0	MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	R\$ 46,8500	176	R\$ 8.245,60
TOTAL							R\$ 91.964,32

Plano de Modernização e Operações							
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	Quantidade	Total
1	EMOP	01.050.0614-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	R\$ 99,6900	296	R\$ 29.508,24
2	EMOP	01.050.0615-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	R\$ 149,9100	452	R\$ 67.759,32
TOTAL							R\$ 97.267,56